

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	PAV. SER. PRELIMINARES	33.375,39
3	PAV. TERRAPLENAGEM	269.448,71
4	PAV. PAVIMENTAÇÃO	1.052.289,66
5	PAV. DRENAGEM	341.604,48
6	PAV. SINALIZAÇÃO	85.157,62
7	PAV. CALÇADA	109.918,49
8	PAV. IDENTIFICAÇÃO DE VIAS	17.444,40
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	79.951,20
10	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.394,42
11		-