

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

OBRA: Aquisição de Materiais.
MUNICÍPIO: Itaporã do Tocantins – TO - CNPJ.: 02.739.753/001-49
OBRAS: Palácio Municipal, Conselho Tutelar, Quadra do Setor Casetins, Quadra da Rua Virgínia, Quadra da Rua 07 de Setembro, Estádio Municipal, Rodoviária, Feira Coberta, Cemitério Municipal, Praça de 8 de Outubro, Praça Largo do Carmo, Praça 03 Poderes, Praça da Matriz, Praça do Eucalipto, Infra Estrutura Rural e Infra Estrutura Rural.

Em resposta a solicitação do Poder Municipal referente a descrição e quantidade, justificamos abaixo a estimativa prevista para realização das reformas, ampliações e construções das obras no município de Itaporã do Tocantins. O quantitativo foi estimado de acordo a área construída, tipologia, estado de conservação baseado também nos consumos de outros anos da gestão.

A Prefeitura Municipal será ampliada, sendo utilizado o antigo prédio da Câmara Municipal, e a Quadra deverá ser realizada as manutenções preventivas e corretivas durante o período de utilização, podendo ser necessário desde que seja danificada durante à execução.



Imagem 01 – Prefeitura Municipal



Imagem 02 – Quadra 07 Setembro

O Conselho Tutelar necessita de intervenções internas.



Imagem 03 – Conselho Tutelar




Imagem 04 – Conselho Tutelar

O prédio da Rodoviária encontra-se em estado de conservação de “ruim” a “péssimo”, necessitando de intervenção para recuperação da estrutura, esquadrias e instalações.




Imagem 05 – Rodoviária




Imagem 06 - Rodoviária

Para vias urbanas de deverão ser realizadas as correções nos meios fios, blocos intertravados e calçadas.



Imagem 07 – Vias Urbanas Asfalto



Imagem 08 – Vias Urbanas Bloco Intertravado

Deverá ser realizada as manutenções das praças, com intervenções nas calçadas, meio fio e edificações existentes.




Imagem 09 – Praça




Imagem 10 - Praça



Imagem 11 – Praça Matriz



Imagem 12 – Praça 03 Poderes



Imagem 13 – Praça 08 de Outubro



Imagem 14 – Construção de Bueiros

A Quadra Municipal da Rua Virginia deverá ser realizado manutenção das paredes, parede e instalações.




Imagem 15 – Quadra Municipal




Imagem 16 – Quadra Municipal

A Feira Coberta encontra-se em estado de conservação “péssimo”, necessitando de intervenção para recuperação da estrutura, esquadrias e instalações.




Imagem 17 – Feira Coberta



Imagem 18 – Feira Coberta

A large, stylized handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

No Estádio Municipal e no Cemitério deverão ser realizadas as intervenções periódicas e rotineiras.



Imagem 19 – Estádio Municipal




Imagem 20 – Estádio Municipal



Imagem 21 – Cemitério Municipal



Imagem 22 – Cemitério Municipal

As estradas vicinais deverão ser recuperadas e construir ou manter os bueiros, galerias, mata burros.



Imagem 23 – Zona Rural (Mata Burro)



Imagem 24 – Zona Rural (Bueiros)

Foram previsto materiais para serem utilizados nas atividades do Município, como feiras e atividades festivas que exigem construções.

Itaporá – TO, 25 de janeiro de 2021.



FERNANDO MORENO SUARTE JÚNIOR

Engenheiro Civil – CREA 150.114/D TO Arquiteto e Urbanista – CAU A155918-4 TO